

Số: 50 /QĐ-VĐC

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 01 “Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ cán bộ đi khảo sát thực địa đề tài mã số KC.09.22/16-20”

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐỊA CHẤT

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-VHL ngày 28/2/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Địa chất;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-BKHHCN ngày 21/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí thực hiện đề tài “Nghiên cứu chuyển động kiến tạo Pliocen - hiện đại các đảo và thềm lục địa Việt Nam phục vụ đánh giá tai biến địa chất”, mã số KC.09.22/16-20, do GS. TS. Phan Trọng Trịnh làm chủ nhiệm;

Căn cứ Hợp đồng số 22/2018/HĐ-ĐTCT-KC.09/16-20 ngày 04/9/2018 ký giữa bên đặt hàng là Văn phòng các Chương trình Trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên và bên nhận đặt hàng là Viện Địa chất về việc thực hiện đề tài mã số KC.09.22/16-20;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-VĐC ngày 21/9/2018 của Viện trưởng Viện Địa chất về việc phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết các gói thầu của đề tài mã số KC.09.22/16-20;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-VĐC ngày 01/02/2019 của Viện trưởng Viện Địa chất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của đề tài KC.09.22/16-20;

Căn cứ 03 Báo giá gửi cho Viện;



Xét đề nghị của Chủ nhiệm đề tài mã số KC.09.22/16-20 và Trưởng phòng Quản lý tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 01 “Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ cán bộ đi khảo sát thực địa đề tài mã số KC.09.22/16-20”, cụ thể:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Bảo Phát

Địa chỉ: Xóm 10, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Tổng giá trị: 77.330.000 đ

(*Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng*)

Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện: 16 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng

Nguồn kinh phí: Do đề tài mã số KC.09.22/16-20 chi trả

(*Nội dung chi tiết kèm theo*)

Điều 2. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chuẩn bị cho Viện trưởng bản Hợp đồng ký với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Bảo Phát để thực hiện nội dung tại Điều 1 theo Quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Chủ nhiệm đề tài mã số KC.09.22/16-20 và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CNĐT.



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Nguyệt



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 50 /QĐ-VĐC ngày 11 tháng 02 năm 2019
của Viện trưởng Viện Địa chất)

Đề tài: “Nghiên cứu động kiến tạo Pliocen - hiện đại các đảo và thềm lục địa Việt Nam phục vụ đánh giá tài biển địa chất”, mã số KC.09.22/16-20, do GS. TS. Phan Trọng Trinh làm chủ nhiệm.

Gói thầu số 01: “Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ cán bộ đi khảo sát thực địa đề tài mã số KC.09.22/16-20”:

Đơn vị: Đồng

TT	Đợt đi	Nội dung	Số km	Đơn giá (đồng/km)	Thành tiền
1	Đợt 1	Thuê xe ô tô đưa đi từ Hà Nội - Đà Nẵng và đón về từ Khánh Hòa - Hà Nội đoàn khảo sát địa chất, địa mạo, kiến tạo Pliocen-Đệ tứ và tai biến liên quan của dải ven biển một số vùng trọng điểm Nam Trung Bộ	2.130	11.000	23.430.000
2	Đợt 2	Thuê xe ô tô đưa đi từ Hà Nội - Ninh Thuận và đón về từ Kiên Giang - Hà Nội đoàn khảo sát địa chất, địa mạo, kiến tạo Pliocen-Đệ tứ và tai biến liên quan của dải ven biển một số vùng trọng điểm miền Nam	3.100	11.000	34.100.000
3	Đợt 3	Thuê xe ô tô đưa đi từ Hà Nội - Quảng Ngãi và đón về từ Quảng Ngãi - Hà Nội đoàn khảo sát địa chất, địa mạo, kiến tạo Pliocen-Đệ tứ và tai biến liên quan của khu vực trọng điểm từ Quảng Nam - Quảng Ngãi	1.800	11.000	19.800.000
Tổng cộng:			7.030	11.000	77.330.000

(Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng)